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Premessa

Con verbale del Consiglio di Amministrazione in seduta del 13/07/2012 atto 5) é stata approvata la
documentazione necessaria per l'espletamento della gara di aggiudicazione dei servizi di
progettazione dell'intervento di “Abbattimento azoto e fosforo impianti di depurazione di Cossato
Spolina, Biella Nord, Biella Sud e Massazza — Provincia di Biella”.
Oltre al presente documento “Linee guida per lo svolgimento della gara e I'espletamento del
servizio — Allegato B”, sono stati elaborati i seguenti:

- Bando di Gara

- Disciplinare — Allegato A.

PARTE PRIMA — INDICAZIONI E INFORMAZIONI DI CARATTE RE GENERALE
Introduzione

Da diversi anni CORDAR S.p.A. Biella Servizi gestisce i seguenti impianti di depurazione ubicati
nel territorio della Provincia di Biella:
» BIELLA SUD VIA CASE SPARSE N. 1

* BIELLA NORD VIA CASE SPARSE N. 3
* COSSATO — SPOLINA VIA AMENDOLA N. 611
« MASSAZZA VIA DELLA GROTTA SN

DETTI impianti schematicamente rappresentati nelle allegate planimetrie, hanno tutti un
trattamento biologico di ossidazione a fanghi attivi, gli impianti di Cossato e di Biella Nord e
Massazza hanno anche un trattamento terziario di filtrazione.

Ancorché con qualche difficolta i suddetti impianti trattano e depurano le acque reflue civili ed
industriali nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, allegato 5, tabelle 1 e 3 ove, come
noto, non e previsto un limite di scarico per I'azoto totale ma solo per le varie forme azotate.

Per ottemperare alla prescrizione della Direttiva 91/271/CE ed alla deliberazione in data
03/03/2004 dell'Autorita di bacino del Fiume Po (che configura l'intero territorio regionale come
bacino drenante delle aree sensibili “Delta del Po”), la Regione Piemonte ha viceversa fissato
I'obiettivo aggiuntivo dell’abbattimento al 75% del carico complessivo di nutrienti (azoto e fosforo)
in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

A seguito delle verifiche congiunte con la Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, sono stati
individuati gli obiettivi specifici riassunti nella seguente tabella:

Azoto totale Fosforo totale

(limiti di concentrazione) (limiti di concentrazione)
BIELLA NORD 15 mg/l 2 mg/l
BIELLA SUD 15 mg/l 2 mg/l
COSSATO 15 mg/l e Abbattimento 80% 2 mg/l e Abbattimento 80%
MASSAZZA 15 mg/l 2 mgl/l
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In base ai dati storici raccolti sugli impianti di depurazione di cui trattasi (e di seguito riportati), si
pud immediatamente rilevare che con gli attuali trattamenti risulta praticamente impossibile
rispettare i limiti del parametro Azoto (sia come concentrazione che abbattimento) e del Fosforo
(alcune volte come concentrazione e sempre come abbattimento), per cui si rende necessario
potenziare gli impianti prevedendo ulteriori adeguati trattamenti specifici e di affinamento.

A tale scopo sono gia stati contattati diversi esperti in materia, onde ottenere proposte e preventivi
di spesa tali da permettere un concreto raffronto per individuare la soluzione migliore dal punto di
vista tecnico, economico e gestionale.

E’ stata formulata la seguente ipotesi di costi complessivi necessari per abbattere i nutrienti di cui
trattasi entro i limiti indicati dalla direttiva CEE e dalla Regione Piemonte:

* BIELLA NORD 600.000 EURO
* BIELLA SUD 900.000 EURO
* COSSATO - SPOLINA 3.500.000 EURO
* MASSAZZA 800.000 EURO
Il costo necessario per giungere alla progettazione definitiva_ degli interventi per i tre

impianti di Biella (Nord e Sud), Cossato e Massazza € pertanto di presunti euro 175.000,00.

L'ubicazione esatta degli impianti aggiuntivi / interventi da progettare non puo invece per ora
essere definita, stante l'incertezza persistente circa i pro e i contro delle varie soluzioni
impiantistiche che devono essere tutti attentamente vagliati/confrontati tra loro, anche in previsione
dei futuri costi gestionali aggiuntivi che sicuramente, la realizzazione delle nuove opere andra a
generare.

Situazione attuale

La depurazione delle acque reflue prodotte nel bacino biellese avviene tramite gli impianti di
depurazione sopra descritti e tramite molteplici impianti di trattamento e fosse imhoff. Naturalmente
guesti punti di depurazione sono prossimi ai nuclei abitati serviti.

Le fognature sono normalmente miste e spesso sono usate per trasportare acque superficiali.

Gli impianti di depurazione sono stati costruiti tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta, la loro
eta € normalmente compresa tra 15 e 25 anni, le loro dimensioni e caratteristiche sono
estremamente variabili come bene puo evincersi dai diagrammi di flusso (in consegna ai
partecipanti alla gara).
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Obiettivi generali e strategie del progetto

Gli obiettivi generali del progetto sul sistema depurativo consistono nel raggiungimento dei limiti
dei parametri di azoto e fosforo, cosi come imposto dalla Normativa Comunitaria citata all’articolo 1
“Regole e Norme tecniche da rispettare” della Parte Seconda — Disposizioni Regolamentari.

Esigenze e bisogni

L'intervento in oggetto e finalizzato alladeguamento degli impianti ai sensi della direttiva
91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e del Decreto Legislativo 03 aprile
2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” per evitare ripercussioni negative
sullambiente idrico occorre sottoporre le acque reflue urbane a trattamento appropriato e nelle
aree dichiarate sensibili ai fenomeni di eutrofizzazione tali trattamenti devono essere piu spinti per
conseguire I'abbattimento dei cosiddetti nutrienti (azoto e fosforo) ritenuti la causa principale dei
predetti fenomeni. Inoltre la conformita degli scarichi delle acque reflue urbane ai requisiti fissati
dall’allegato | della direttiva 91/271/CE ed adottati integralmente con l'allegato 5, parte IlIl, del
D.Lgs. n. 152/2006 e definita sulla base della classe di consistenza, espressa in abitanti
equivalenti (a.e.), dellagglomerato dal quale hanno origine ed in ragione della tipologia dell'area di
appartenenza (area sensibile o bacino drenante di area sensibile).

Il beneficio ambientale che ne proverra consistera nel miglioramento sensibile della qualita delle
acque dei ricettori, ovvero il Torrente Cervo (i.d. Cossato), il Rio Bolume (i.d. Biella Nord e Biella
Sud), il Rio Ottina (i.d. Massazza).

La soluzione progettuale deve garantire gli abbatti menti di azoto e fosforo indicati.

PARTE SECONDA — DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1 Regole e Norme tecniche da rispettare
La progettazione dovra assicurare la durabilita delle opere, la loro agevole manutenzione ed una
loro ottimale gestione per tutta la vita utile.
Per vita utile si intende il periodo nel quale I'opera e idonea ad assolvere le funzioni richieste,
prima che il suo costo di gestione, per effetto delle manutenzioni, diventi superiore a quello
dell’'opera innovata:

*  Opere edili: 40 anni,

e Impianti idraulici: 20 anni,

* Macchine e strumenti: 10 anni,

» Componenti elettronici: 8 anni.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme di buona tecnica dell'ingegneria applicabili alle
opere da realizzare e le migliori conoscenze tecnologiche.
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Indicativamente (non esaustivamente) si richiamano le seguenti ulteriori norme in materia, da
rispettare nella progettazione e nella realizzazione:
« D.P.R. 06/05/2001, n. 380 testo unico in materia edilizia;
» D.M. 14/01/2008 - Norme per le costruzioni in zone sismiche;
 D.P.C.M. 04 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche;
e Circolare Ministero LL.PP. 07/01/1974, n. 11633 - Istruzioni per la progettazione delle
fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto.

2 Vincoli legislativi da rispettare

Le opere dovranno essere progettate nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalle varie norme in
materia; le principali sono di seguito riportate:

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

D.P.R. 207/2010 Regolamento d’attuazione del Codice,

Norme regionali in materia di Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione
Piemonte — edizione dicembre 2011 - valevole per il 2012,

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii Norme in materia di sicurezza,

L.R. Piemonte 03/04/1989, n. 20 - Norme regionali in materia di tutela di beni culturali, ambientali
e paesaggistici,

L.R. 09/08/1989, n. 45 e relativa Circolare del P. della G.R. del 31/01/1990 n. 2/AGR - Norme
regionali per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici,

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13. (Testo coordinato) “Disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli scarichi civili” (Modificata da I.r. 66/1994, I.r. 37/1996, I.r. 10/1997, I.r. 06/2003),
D.G.R. Piemonte del 19/01/2009 n. 7-10588 “Attuazione degli obiettivi comunitari che fissano i
limiti di emissione e riduzione di azoto e fosforo” — Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane — Legge regionale 20/01/1997, n. 13, concernente la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali per I'organizzazione del servizio idrico integrato — Deliberazione n. 7 del
03 marzo 2004 dell’Autorita di Bacino del Fiume Po — Articolo 20 delle Norme del Piano regionale
di tutela delle acque approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117 - 10731

D.Lgs. 152 del 03/04/2006 — Norme in materia ambientale — Allegato 5: Limiti di emissione degli
scarichi idrici.

Regolamento Regionale del 16/12/2008 n. 17/R (e allegati).

3 Requisiti tecnici da rispettare

| lavori di adeguamento da eseguirsi sugli impianti di depurazione esistenti dovranno rispettare e
prevedere i seguenti requisiti:

Essere progettati in modo da poter rispettare i limiti imposti allo scarico cosi come da tabella di
introduzione.
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- Adeguato sistema di telecontrollo al fine di garantire il controllo continuativo dei processi di
depurazione;

- Adeguato sistema elettrogeno di emergenza, al fine di garantire la continuita idraulica del
sistema impiantistico di depurazione, anche in caso di eventuali interruzioni di fornitura elettrica

4 Impatto delle opere sulle componenti ambientali
Le scelte progettuali dovranno privilegiare quelle soluzioni che garantiscono un ottimale
inserimento delle opere nel territorio, tenendo conto del loro utilizzo nel tempo.
Tutte le opere dovranno essere progettate per un inserimento ottimale nellambiente, adottando
provvedimenti di recupero e tecniche costruttive appropriate, come per esempio:

* Ripristino dello stato di cotica erbosa dei terreni interessati dagli scavi.

e Piantumazione di nuove specie arboree qualora si debba procedere ad eventual

abbattimenti per 'esecuzione delle opere.

5 Elenco e stima interventi oggetto di progettazio ne
Gli interventi oggetto di progettazione sono raggruppati e suddivisi in n. 4 lotti funzionali generali,
come di seguito:

N. lotto | Parte | Descrizione Importo presunto
delle opere €
1 A Adeguamento del depuratore di 2.990.000
Cossato - Spolina alla Direttiva

91/271 CE e alla Delibera in data
03/03/2004 dell’ Autorita di Bacino del
Fiume Po

2 B Adeguamento del depuratore di Biella 505.000
Nord alla Direttiva 91/271 CE e alla
Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po

3 C Adeguamento del depuratore di Biella 760.000
Sud alla Direttiva 91/271 CE e alla
Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po

4 D Adeguamento del depuratore di 680.000
Massazza alla Direttiva 91/271 CE e
alla Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po

TOTALE GENERALE 4.935.000

Il Quadro Economico di spesa non e vincolante ai fini della proposta progettuale.
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6 _Fasi progettuali e tempi massimi di svolgimento

Le fasi progettuali sono previste in relazione ai f ___inanziamenti gia disposti.

| tempi delle fasi progettuali sono commisurati dall'esigenza di rispettare i termini imposti dalla
Comunita Europea in termini di adeguamento “parametri azoto e fosforo”.

| tempi e le fasi di progettazione degli interventi dovranno essere opportunamente coordinati e
adeguati alle esigenze richieste dai competenti Enti.

Con l'obiettivo di dare organicita alla progettazione delle opere individuate é richiesta la redazione
di n. 4 progetti definitivi  dei 4 lotti indicati

1 1. Progetto definitivo adeguamento del depuratore di Cossato ai parametri di azoto e fosforo;

[0 2. Progetto definitivo adeguamento del depuratore di Biella Nord ai parametri di azoto e fosforo;
1 3. Progetto definitivo adeguamento del depuratore di Biella Sud ai parametri di azoto e fosforo;
[ 4. Progetto definitivo adeguamento del depuratore di Massazza ai parametri di azoto e fosforo;

| suddetti progetti definitivi dovranno essere completi di tutti gli studi preventivo e di tutte le
comparazioni tecniche — economiche necessarie ai fini di valutare compiutamente ogni soluzione

alternativa possibile.

| tempi massimi stabiliti per la redazione dei pro getti definitivi sono i seguenti

N. lotto | Parte | Descrizione giorni
1 A Adeguamento del depuratore di| 80
Cossato — Spolina alla Direttiva

91/271 CE e alla Delibera in data
03/03/2004 dell’Autorita di Bacino del
Fiume Po

2 B Adeguamento del depuratore di Biella | 80
Nord alla Direttiva 91/271 CE e alla
Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po

3 C Adeguamento del depuratore di Biella | 80
Sud alla Direttiva 91/271 CE e alla
Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po

4 D Adeguamento del depuratore di| 80
Massazza alla Direttiva 91/271 CE e
alla Delibera in data 03/03/2004
dell’Autorita di Bacino del Fiume Po
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| giorni indicati per l'esecuzione contemporanea de i progetti si devono intendere
consecutivi, con esclusione delle sole domeniche e delle festivita.

La loro decorrenza sara fissata dalla data di ricevimento della raccomandata a/r di affidamento del
servizio che verra inviata da CORDAR S.p.A. Biella Servizi all'aggiudicatario dell'incarico (anche
se nelle more del perfezionamento del contratto).

Nel caso che in sede di validazione oppure in sede di approvazione del progetto redatto, vengano
richieste modifiche o integrazioni il Progettista dovra apportare, senza alcun onere professionale o
spesa aggiuntiva per CORDAR S.p.A. Biella Servizi, le necessarie correzioni o integrazioni entro il
termine massimo di 10 (dieci) giorni, indipendentemente dalla loro entita.

Tali giorni si devono intendere consecutivi, con esclusione delle sole domeniche e delle festivita.
La loro decorrenza sara fissata dalla data di ricevimento della raccomandata a/r di affidamento del
servizio che verra inviata da CORDAR S.p.A. Biella Servizi all’'aggiudicatario dell'incarico.

Le indagini geologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche compresi i sondaggi geognostici sono
inclusi nelle fasi progettuali relative, senza ulteriori addizioni di tempo.

L’aggiudicatario del servizio dovra per tutta la durata delle fasi progettuali, con periodici rapporti
scritti, a cadenza almeno quindicinale, aggiornare il Responsabile del Procedimento circa
'avanzamento e lo sviluppo delle progettazioni in corso.

In particolare dovra:

» Costantemente informare il Responsabile del Procedimento sulle principali decisioni
progettuali assunte con le relative implicazioni in termini economici e di documentazioni in
corso di redazione,

« Comunicare la lista degli elaborati in corso di redazione con le date previste di
completamento,

» Comunicare la lista degli elaborati completati e/0 consegnati con riferimento ai termini di
emissione,

» Informare in merito all'esecuzione di prove, indagini e misurazioni

All'aggiudicatario del Servizio € inoltre richiesta la redazione, a seguito di ogni riunione tenutasi
con '’Amministrazione o con i vari Enti preposti al rilascio di pareri o nulla — osta, di un accurato
verbale di incontro riportante gli argomenti discussi e le principali decisioni prese.

Tale verbale dovra essere compilato entro il termine di 2 giorni lavorativi e trasmesso al
Responsabile del Procedimento.

In caso di Conferenza dei Servizi 'Aggiudicatario dovra inoltre, secondo le indicazioni ed il
coordinamento del Responsabile del Procedimento, curare la compilazione seduta stante del
relativo verbale.
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L’aggiudicatario dovra inoltre assicurare il tempestivo svolgimento di ogni qualsivoglia documento,
atto o progetto che necessiti essere ritirato o inoltrato ai vari Enti e Uffici per garantire il regolare
andamento del Servizio ed il rispetto delle tempistiche prescritte.

Come sopra indicato, attualmente, visti i finanziamenti disponibili, le fasi progettuali da effettuare
ed i relativi termini temporali per il loro espletamento, come sopra indicati, riguardano la
progettazione DEFINITIVA.

7 __Livelli di progettazione ed elaborati previsti

I livelli di progettazione sono quelli prescritti in materia di LL.PP.: Definitivo .

Gli elaborati ed i contenuti progettuali che il Progettista dovra fornire sono tutti quelli necessari,
relativi alla progettazione definitiva, indicati dalle seguenti vigenti normative in vigore: D.Lgs. n. 163
del 12/04/2006 e ss.mm.ii., DPR n. 207 del 05/10/2010, funzioni di coordinatore in materia di
sicurezza per la progettazione ed esecuzione lavori, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..
Dovranno inoltre essere predisposti tutti gli atti occorrenti per I'ottenimento delle approvazioni ed
autorizzazioni di legge laddove di competenza dell'aggiudicatario del servizio.

In via indicativa, non esaustiva, si riportano di seguito alcune prestazioni da fornire: (progetto
definitivo):

1) studio di prefattibilita ambientale;

2) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere
h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

[) computo metrico estimativo;
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m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera m).

La progettazione dovra avvenire preferibilmente sulla base del Prezziario di riferimento, in vigore al
momento della prestazione, emesso dalla Regione Piemonte in materia di OO.PP..

Nell’evenienza di prezzi mancanti questi dovranno essere determinati attraverso il procedimento
dell’analisi prezzi.

Il Progettista € tenuto inoltre a redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., per
ciascun progetto, “le prime indicazioni e disposizioni”, il piano di sicurezza e coordinamento ed il
fascicolo dell'opera inerenti a seconda del livello progettuale, nel rispetto dei termini previsti per la
progettazione.

Gli elaborati progettuali dovranno essere suddivisi per lotto di progettazione ed ogni singola copia
dovra essere contenuta in un apposito “faldone”.

Ciascun faldone dovra essere identificato con cartiglio formato A4 sul fronte e con cartiglio “ridotto”
sul lato che rimane a vista una volta che lo stesso venga archiviato in apposito scaffale. All'interno
del faldone, inoltre, deve essere riportato I'elenco della documentazione contenuta nello stesso.

Ogni elaborato, nonché i cartigli dei faldoni, dovra riportare il logo di CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

Ogni elaborato dovra inoltre essere numerato progressivamente e riportare indici, n° di pagine,
legende, etc. al fine di agevolare consultazioni e ricerche di dettagli.

Ogni aggiornamento di elaborato dovra riportare il riferimento relativo.

Ogni elaborato dovra essere sottoscritto come richiesto dalla normativa in materia.

Il Professionista sara tenuto ad introdurre nei documenti, anche se gia elaborati e presentati, tutte
le modifiche richieste per iscritto dalla Stazione Appaltante che siano giustificate da oggettive e
riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che cio dia diritto a maggiori compensi.
Eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali predisposti, richiesti dai vari Organismi
ed Enti preposti al rilascio di pareri e nulla — osta, sono compresi negli onorari spettanti al
Professionista per la progettazione originaria.

Eventuali varianti rese necessarie da errori ed omissioni di progetto daranno diritto
al’Amministrazione Appaltante di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a
spese del Professionista e senza costi e oneri per 'TAmministrazione o alternativamente, la
risoluzione del Contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.

Fermo restando il diritto d’Autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti resteranno di
proprieta piena ed assoluta dellAmministrazione Appaltante la quale potra a suo insindacabile
giudizio darvi o meno esecuzione.
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L'Aggiudicatario del Servizio dovra designare una specifica persona fisica incaricata, per ogni
specifico lotto progettuale, dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini
dell’esecuzione dell'incarico.

| progetti saranno sempre presentati al Responsabile del Procedimento in n. due copie cartacee e
una copia su supporto informatico (in formato .pdf, oltre a tutte le copie cartacee eventualmente
necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni.

La copia su supporto informatico, necessaria al fine di consentire all’Amministrazione duplicazioni
dei propri progetti prodotti, dovra essere su dischetto CD ROM e completa di tutti gli elaborati e
disegni nella loro forma finale e immediatamente riproducibili.

8 Verifica e “Validazione” progetti

| progetti saranno sottoposti alle prescritte “verifiche” e “validazioni” di legge in vigore al momento
della loro emissione.

L'attivita di controllo vertera sulla verifica della completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dagli eventuali elaborati
aggiuntivi necessari.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi (indicativi e non esaustivi) delle attivita di controllo
previste:

» Verifica della conformita normativa vigente, congruita tecnico — economica delle proposte
progettuali e stato di avanzamento del processo di progettazione;

» verifica della corrispondenza dei nominativi dei Progettisti a quelli titolari dell’affidamento e
la sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle relative responsabilita;

» verifica dell'esistenza e delladeguatezza delle indagini geologiche, geotecniche nell’'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

» verifica delladeguatezza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dei criteri adottati;

» Verifica delladeguatezza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari con particolare riferimento
all'adeguatezza delle singole voci di elenco prezzi;

» Verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione
e verifica delladeguatezza della relativa documentazione di progetto;

» Verifica dell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di
esclusione dalle procedure, ove prescritte;

» Verifica dell’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

» Verifica dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge;
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9 Penali per ritardi

Ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010 nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati
di progetto, per cause imputabili esclusivamente all’Aggiudicatario del Servizio, oltre alle predette
scadenze temporali indicate, si_applichera una penale pari all’'uno per mille del corrispettivo
professionale spettante per _ogni_giorno_naturale co nsecutivo di_ritardo, da_trattenersi
direttamente dal compenso spettante

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di risolvere il rapporto quando 'ammontare
delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo
il risarcimento del maggiore danno.

La decorrenza dei termini sara sempre e unicamente determinata dalla data di ricevimento della
notifica a mezzo raccomandata a/r (0 posta elettronica certificata — pec) che verra inviata da
CORDAR S.p.A. Biella Servizi all’Aggiudicatario per la richiesta della relativa fase prestazionale.
La scadenza temporale indicata sara sempre ed unicamente determinata dalla data di ricevimento
apposta dall’'Ufficio Protocollo di CORDAR S.p.A. Biella Servizi o, in alternativa ad esso, dalla
ricevuta controfirmata che verra rilasciata dal Responsabile del Procedimento o dai suoi
collaboratori designati.

Eventuali proroghe ai termini delle prestazioni potranno essere concesse solamente su motivate
richieste, debitamente anticipate rispetto alla scadenza, se ritenute, ad insindacabile giudizio di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi, sentito il Responsabile del Procedimento, ammissibili e non
pregiudizievoli.

10 Modalita di comunicazione
Le comunicazioni tra I’Amministrazione Appaltante e I’Aggiudicatario dovranno passare sempre
per i necessari coordinamenti attraverso:

* Il Responsabile del Procedimento per ’Amministrazione Appaltante;

» |l Capo Gruppo designato per I'Aggiudicatario del servizio.
Ogni comunicazione di rilevanza, se anticipata per telefono o a voce, dovra sempre essere
confermata per iscritto.
Ogni comunicazione, verbale o scritta e ogni atto e documento dovra essere sempre in lingua
italiana.

11 Documentazione allegata

Per una piu completa illustrazione e migliore comprensione delle opere oggetto del Servizio in gara
vengono forniti i seguenti dati tecnici inerenti gli impianti di depurazione oggetto di progettazione
preliminare e progettazione definitiva:
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BIELLA SUD VIA CASE SPARSE N. 1

Qm : 580 mc/h

Qm al biologico : 1.160 mc/h (2 Qm)

Planimetria dell'impianto di depurazione, diagramma di flusso e analisi qualitative : saranno

consegnate ai partecipanti in sede di presa di visi ~ one dei siti oggetto di progettazione

BIELLA NORD VIA CASE SPARSE N. 3
Qm : 620 mc/h
Qm al biologico : 1.240 mc/h (2 Qm)

Planimetria dell'impianto di depurazione, diagramma di flusso e analisi qualitative : saranno

consegnate ai partecipanti in sede di presa di visi ~ one dei siti oggetto di progettazione

COSSATO - SPOLINA VIA AMENDOLA N. 611
Qm : 1.500 mc/h
Qm al biologico : 3.000 mc/h (2 Qm)

Planimetria dell'impianto di depurazione, diagramma di flusso e analisi qualitative : saranno

consegnate ai partecipanti in sede di presa di visi  one dei siti oggetto di progettazione

MASSAZZA VIA DELLA GROTTA SN
Qm : 823 mc/h
Qm al biologico : 2.469 mc/h (3 Qm)

Planimetria dell'impianto di depurazione, diagramma di flusso e analisi qualitative : saranno

consegnate ai partecipanti in sede di presa di visi ~ one dei siti oggetto di progettazione
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L’aggiudicatario sara tenuto a sviluppare la progettazione nel rispetto delle indicazioni ivi indicate.

Potranno essere adottate soluzioni diverse solo se migliorative e se preventivamente illustrate e

accettate.

Verranno fornite all’Aggiudicatario:

» Copia di relazione tecnica in merito ad ogni singolo depuratore;

» Copia delle tavole grafiche degli impianti di depurazione di Biella, Cossato e Massazza;

» Copia dei rilievi e schemi funzionali degli impianti in possesso di CORDAR S.p.A. Biella
Servizi;

* Quanto altro possa essere utile ai fini dell’'espletamento del servizio se in disponibilita della
Stazione Appaltante.
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